Rﬂswpadén Residencial AGRUPACION RESIDENCIAL RINCON DEL

Rincén del Parque
Propiedad Horizontal PARQUE PH NIT. 830.107.731-8

Bogota D.C, Diciembre 05 de 2023

CONVOCATORIA INTERVENTORIA PROYECTO MANTENIMIENTO REPARACION E
IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS Y | OCALES

La administracion y el consejo de administracion de AGRUPACION RESIDENCIAL RINCON
DEL PARQUE PH., ubicado en la carrera 14 ° No. 161-54 de Bogota D.C, convoca a todas las
empresas de ingenieria civil o ingenieros civiles interesadas en postularse y presentar sus
propuestas para realizar los términos de referencia y la interventoria integral: técnica,
administrativa, financiera y juridica al contrato de ejecucibn de las obras de
mantenimiento, reparacion e impermeabilizacion de fachadas de 15 torres y 17 locales,
salon comunal y jardin infantil que conforman la copropiedad.

REQUISITOS PARA LA POSTULACION A CONVOCATORIA

Hoja de vida

Tarjeta profesional para ingenieros civiles (COPNIA)

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios. (COPNIA).

Fotocopia cedula de ciudadania

Si es persona juridica, adjuntar Copia de estados financieros comparativos afios 2021 y

2022, y un intermedio a octubre 2023, certificados por contador publico y dictaminados

por revisor fiscal, adjuntando copia de la tarjeta profesional o antecedentes disciplinarios

junta Central de contadores

Copia del Rut

Certificado de Camara de Comercio no mayor a 30 dias

Copia declaracion de renta afio 2022

Adjuntar certificaciones de interventoria minimo de tres contratos en mantenimiento e

impermeabilizacion de fachadas.

10. Disponibilidad de tiempo para la elaboracién de los pliegos de condiciones para el desarrollo
del proyecto de impermeabilizacion.

11. Propuesta y justificacion
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La propuesta o portafolio con sus soportes y oferta econdmica, deberé ser entregada en
sobre sellado, en fisico y entregados en la Administracion, carrera 14° No. 161-54 de
Bogota con hora de cierre de la convocatoria a las 5:00 pm horas del dia miércoles 13
de diciembre de 2023.

Cordialmente,

7

LUIS ALEJANDRO REYES CONGOTE
REPRESENTANTE LEGAL
AGRUPACION RESIDENCIAL RINCON DEL PARQUE PH

Carrera 148 No.161-54 Bogota D.C
E-mail: admon@rincondelparque.com
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RAgrupacién Residencial AGRUPACION RESIDENCIAL RINCON DEL

Propiedad Horizontal

DESCRIPCION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

A continuacién, procederemos a consignar los términos de referencia del proyecto, de conformidad
con el diagnostico, patologia y solucion de la problemética proyectadas, la informacién consignada en
los términos de referencia es de estricto cumplimiento, tanto las especificaciones de materiales,
proceso constructivo, marca y referencia de los materiales consignados en el presente estudio. Por lo
tanto, con la finalidad de conservar la garantia de las intervenciones se debera dar estricto
cumplimiento a lo establecido en el presente documento.

CAP1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1.1 Puntos de Anclaje: Anclajes de Posicionamiento y Anclajes de Restriccion de Caidas - Anclajes Quimicos
Marca Hilti - Sistema de Anclaje Adhesivo HIT-RE-500 V3 - Anclaje en acero reforzado P5 intemperie,
cumplimiento a la resoluciéon 4272 de 2021 del MINISTERIO DE TRABAJO por la cual se establece el
Reglamento de Seguridad para proteccion contra caidas en trabajo en alturas.

1.2 Elementos para la Conservacion de los sistemas de Impermeabilizacion existente en las Cubiertas:
conformado entre otras cosas por: Senderos de Transito con geotextil tejido, Yumbolon y cartén corrugado,
Puntos de Acopio de material y Herramienta: Estibas plasticas o de madera con proteccién en las bases con.
Yumbolon y cartén corrugado.

13 Campamento Cubierto — (Incluye: Area De Acopio De Material Y Patio De Escombros) GLB.

14 Bafio Portéatil — (Incluye: Servicio De Recarga Y Limpieza Necesarios Segun Demanda, minimo dos veces por
semana) GLB, durante 6 meses

15 Sefializacion del area de trabajo en primeros pisos, protecciones de Jardines, zonas verdes, amoblamiento
urbano, pisos de corredores de acceso a unidades de vivienda y patios internos (fachada posterior).

Incluye: Colombinas, plastico transparente, letreros de sefializacion y cinta peligro.

1.6 Aseo General (incluye acarreos disposicion final)

CAP 2 MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE FACHADA EN CONCRETO

2.1 LAVADO DE FACHADA - (Incluye: Desengrasante hidrosoluble de alto espectro marca
HIDROPROTRECCION, lavado a presion minimo de 900 psi para revelamiento de fisuras y detalles, trabajo
en alturas mediante descenso).

2.2 SELLO DE FISURAS Y DESPRENDIMEINTOS — (Incluye: apertura de fisura y desprendimiento, limpieza,
aplicacion de puente de adherencia marca SIKADUR 32 PRIMER, sellamiento con mortero de reparacion
estructural marca SIKATOP, trabajo en alturas)

2.3 IMPRIMANTE PVA ACRILICO BLANCO - (Incluye: suministro y Aplicacién de producto en dos manos de
conformidad con ficha técnica, marca IMPRIMAX ACRILICO PINTUCO, trabajo en alturas)

24 ESTUCO ACRILICO PUNTUCO EXTERIORES DOBLE PROTECCION (para superficie lisa)— (Incluye:
suministro y Aplicacion de producto, primera capa nivelacion de la superficie, segunda capa texturizado a
convenir con el contratante, marca PINTUCO ESTUCO ACRILICO EXTERIORES DOBLE PROTECCION y
GRANIPLAST® PREMIUM ESGRAFIADO®), trabajo en alturas)

25 PINTURA KORAZA 10 ANOS (superficie texturizada fachadas y ductos ventilantés)— (Incluye: suministro y
Aplicacién de producto en dos manos de conformidad con ficha técnica, marca PINTUCO 10 ANOS KORAZA
DOBLE VIDA, repinte sobre color o PVA, trabajo en alturas en descenso)

2.6 PINTURA KORAZA 10 ANOS (superficie texturizada locales, jardin infantil, saléon comunal y edificio

administrativo)— (Incluye: suministro y Aplicacion de producto en dos manos de conformidad con ficha técnica,
marca PINTUCO 10 ANOS KORAZA DOBLE VIDA, repinte sobre color o pva, trabajo en alturas con
andamios)




CAP 3

MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE FACHADA - VENTANERIA Y BAJANTES

3.1

BAJANTES PVC - (incluye: Desmonte, suministro e instalacion de bajante cuadrada PVC 6x6 accesorios,
procedimiento materiales y accesorios para conexion con la viga canal de la cubierta, anclajes para fachada,
trabajo en alturas, color a definir por el contratante)

3.2

RECUBRIMIENTO DE VENTANERIA — (Incluye: Suministro e instalacion de plastico protector azul pelicula de
proteccion temporal para ventanas autoadhesivo, cubriendo junta marco-pared, trabajo en alturas).

3.3

LAVADO DE VENTANERIA — (Incluye: Suministro y tratamiento de ventaneria con HHDROCRYSTAL DE
HIDROPROTECCION, trabajo en alturas).

3.4

MANTENIMIENTO DE VENTANERIA - (Incluye: Mantenimiento y reparacion, emboquillado de alfajias, sello
de

poliuretano marco ventana, desmonte de sello perimetral existente, marca mortero SIKA 1 PLUS y SIKAFLEX
1A PLUS, trabajo en alturas).

CAP 4

MANTENIMIENTO DE DUCTOS VENTILANTES, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MEDIAS CANAS
PERIMETRALES

4.1

ANTEPECHO REJA PERIMETRAL - PINTURA VINILO EXTERIORES PREMIUM PINTUCO - (Incluye:
suministro e instalacion, PINTURA PINTUCO, raspado y alistamiento de superficie donde se requiera, incluye
antepecho por toda el &rea superficial).

4.2

MANTENIMIENTO Y PINTURA DE BARANDAS PERIMETRALES - (Incluye: suministro e instalacion,
PINTURA PINTULUX 3 EN 1 (dos manos), lijado, arreglo de tornilleria, soldadura y bisagras donde se
requiera, reemplazo de elementos donde se requiera).

4.3

CAMBIO DE REJILLAS VENTILANTES DE GAS — (Incluye: suministro e instalacion de rejillas marca GRIVAL,
tamafio y disefio similar al original, emboquillado con mortero sikal plus)

4.4

MANTENIMIENTO A EMPALME DE TUBERIAS-DUCTO VENTILANTE — (Incluye: limpieza y raspado de
junta, suministro e instalacion de revoque o emboquillado con mortero sikal plus y terminado con Poliuretano

SIKAFLEX UNIVERSAL)

4.5

MEDIA CANA EN GRANITO GRIS PULIDO, SELLADO 20 cms — (Incluye: suministro y construccion de
mediacafa perimetral en granito gris pulido, sellado y con borde en silicona).

LISTADO DE MATERIALES
EPP certificados
* Cuerdas tipo alpinista para trabajo en alturas
* Equipo para trabajo en alturas certificado
* Anclajes Quimicos Marca Hilti - Sistema de Anclaje Adhesivo HIT-RE-500 V3
« Desengrasante hidrosoluble de alto espectro marca HHDROPROTRECCION
» SIKADUR 32 PRIMER
* Mortero de reparacion estructural marca SIKATOP
* IMPRIMAX ACRILICO PINTUCO
« PINTUCO ESTUCO ACRILICO EXTERIORES DOBLE PROTECCION y
GRANIPLAST® PREMIUM ESGRAFIADO®
* Mortero SIKA 1-PLUS
* PINTURA PINTULUX 3 EN 1
* SIKAFLEX 1A PLUS
* SIKAFLEX UNIVERSAL
* rejillas marca GRIVAL




CANTIDADES DE OBRA

Medicion en Medicion en Planos Medicion Google

Campo Existentes Earth
Fachadas (m2 de pintura) 16482,32 15102,59 18578,54
Fachadas (m2 de ventaneria) 4859,74 MN/A N/A
Fachadas (ml de ventaneria) 10911,52 MN/A N/A
Salén comunal (m2 de pintura) 228,36 MN/A 460,2
Salén comunal (m2 de ventaneria) 73,26 N/A N/A
Salén comunal (ml de ventaneria) 86,52 N/A N/A
Jardin Infantil (m2 de pintura) 225,6 N/A 395,16
Jardin Infantil (m2 de ventaneria) 124,74 N/A N/A
Jardin (ml de ventaneria) 90,98 N/A N/A
Porteria 427,22 N/A N/A
Pasamanos [ ml ) - Pintura Gris 108.,8 N/A N/A
locales Techo (m2 de pintura) - Blanco
Graniplast 290 257,09 N/A
locales (m2 de pintura) 750.6 694,6 891
Locales Pasamanos( ml Pintura) - Negra 86,7 N/A N/A
Cuarto maquinas (m2 de pintura) 7,04 N/A N/A
Medias canas (ml de granito) 466,26 MN/A N/A
Reja perimetral (ml de reja) 143,28 N/A N/A
Reja perimetral (m2 de de pintura) 580,58 N/A N/A
Reja vehicular (m2 de puntura) 22 N/A N/A

Medicion en Medicion en Planos Medicion Google
Campo Existentes Earth
cubiertas torres (m?2 de placa) 297,54 N/A N/A
cubiertas locales (m2 de placa) 453 68 N/A N/A
cubiertas locales (ml flanches torre a
torre) 53,83 N/A N/A

Medicion en Medicién en Planos Medicién Google
Campo Existentes Earth
Ducto de ventilacion (m2 de
pintura) 5090 MN/A N/A
Ducto de ventilacion (m2 de
ventaneria) 540 M/A N/A
Ducto de ventilacion (ml de
ventaneria) 4248 MN/A MN/A
Ducto de ventilacion (und. rejillas
de gas) 360 N/A N/A
cubiertas locales (und. empalme
tuberia) N/A MN/A N/A




RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
El consultor seleccionado debera:
1. Realizar una inspeccioén detallada de las fachadas de los edificios de la entidad.

2. Elaborar un informe técnico que incluya un diagnostico de las condiciones actuales, identificacion
de posibles problemas y propuestas de soluciones.

3. Presentar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo detallado, con cronograma de
ejecucion.

4. Coordinar y supervisar las actividades de mantenimiento, reparacion e impermeabilizacion,
asegurando el cumplimiento de los estandares de calidad y seguridad.

5. Proporcionar informes periédicos de avance y resultados al comité designado por la entidad.
PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion del proyecto sera (6) Meses.

Es de aclarar que se solicitaran todas las poélizas del mercado, esto con el fin de tener garantias en el
proyecto.

Una vez seleccionado el consultor, es fundamental formalizar la relacion mediante la firma de
un contrato que detalle todas las obligaciones, plazos, alcances y condiciones econémicas.

Siguiendo estas recomendaciones, se busca asegurar la transparencia, calidad y eficiencia en
la contratacion.
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E-mail: admon@rincondelparque.com
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